一期南北苑和二期东区改建新建四轮电动车

充电桩建设项目合同

甲方：河南省博农实业集团物业管理服务中心

乙方：                            

甲、乙双方持一期南北苑和二期东区改建新建四轮电动车充电桩建设项目成交通知书，根据招标文件的内容，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商，就本建设工程施工事项协商一致订立本合同如下：

一、项目名称：一期南北苑和二期东区改建新建四轮电动车充电桩建设项目
二、项目内容：博农集团一期南北苑和二期东区改建新建四轮电动车充电桩项目，主要施工内容为：1.南苑小区，将南苑小区电动车充电车棚内最南端的小功率充电桩更换为能同时为4辆电动四轮车充电的大功率充电桩，同时将充电插座更换为四轮电动车配套插座；2.北苑小区，在北苑停车场的北边西头，新建2台能同时提供8辆四轮电动车充电的充电桩及其供电线路和100X50线槽桥架；3.二期东区，将充电车棚内最北端的小功率充电桩更换为能同时为四辆四轮电动车充电的大功率充电桩，因车棚内车距不大，需按采购方要求拆除改造部分车棚围栏和平整垫补夯实围栏外部分地面。
三、充电设备要求：（1）充电设备应符合国家标准，且具有刷卡、扫码双重功能；（2）四轮充电桩配置4个充电车位，且总功率不低于8KW，每个充电位不低于2KW，并配装防水罩；（3）所有充电桩进线不得小于4平方铜线，充电桩出线不得小于2.5平方铜线，设备接地线不得低于1.5平方铜线；（4）北苑小区充电桩供电线路不低于25平方铝地埋线，并用直径不小于32PVC管固定，在充电桩前端安装电源箱一个，内设100A漏电开关一个。

四、工程地点：河南省焦作市博爱县磨头镇博农集团一期南北苑和二期东区

五、合同工期： 15日历天。

开工日期：      年   月   日

竣工日期：      年   月   日
六、质量要求：合格，达到国家质量验收标准，工程一次验收合格率达100%。

七、合同金额：合同总额人民币大写：     元，小写：（    元）。如有增加工程量或变更施工内容，工程款双方协商议定；
八、结算办法和付款方式
1.付款方式：甲方不预付工程款。工程款在工程竣工验收合格并提供正规增值税专用发票后，付清决算总价款的100%，人民币：    （   元），开标时缴纳的2000元履约保证金转为质量保证金，质保期满后如工程无质量问题一次性无息返还，本工程质保期为一年。

2.工程变更的结算办法

因乙方在投标报价中少算、漏算项目的费用由乙方承担，甲方不予追加。因甲方要求的工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项，甲乙双方协商解决。

九、工程验收及保修
1.验收

乙方应严格按照现行国家或专业标准、规范等要求及甲方根据合同发出的指令措施进行施工和组织验收，如不符合标准，应返修或返工，工期不予顺延，增加的费用由乙方承担。
2.隐蔽工程验收

工程具备覆盖、掩盖条件等中间验收部分，乙方自检合格后在48小时前通知甲方。甲方验收合格后，方可继续施工。

3.工程竣工验收

工程竣工，乙方自检合格后，向甲方提出书面竣工验收申请，甲方组织验收。

4.工程保修

缺陷责任期为1年，在责任期内如出现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方在接到通知后3日内到达工程现场免费维修，同时责任期从维修完成验收合格后重新计算（人为和天灾除外）。

十双方的责任和义务
1.甲方的责任和义务：

（1））为乙方做好水、电、路三通工作；（2）提供施工场地周围地下管线资料，协调施工中乙方与第三方的关系，创造良好的施工环境；（3）派驻代表至施工现场，监督工程质量，办理有关工程中的验收手续；（4）乙方施工质量不达标时 ，甲方有权责令乙方返工和停工，直至质量达标为止，其损失由乙方承担；（5）及时办理工程款支付。

2.乙方的责任和义务：

（1））按国家相关规范、规程要求组织施工；⑵ 结合本工程实际情况和总体要求，积极合理地安排施工队伍、施工机具、施工材料和施工进度，认真负责地提供工程进度计划和相关进度统计报表；⑶ 自觉接受甲方的施工质量监督，积极配合甲方的检验和检查；⑷ 认真搞好安全生产，着力做到文明施工，对工程质量、安全、事故负全部责任；⑸ 做好施工现场和施工场地的地下管线、邻近建筑物、构筑物的安全保卫和保护工作；⑹ 有权拒绝已达成协议规定经济责任外的一切不合理摊派和索取；⑺ 按时竣工交付使用，做好合同规定的其它事宜；⑻ 全面履行（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》示范文本中安全施工所规定的责任和义务；⑼乙方在施工过程中造成施工人员或施工人员以外的人员伤害等事故，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。

十一、工程承包范围及承包方式

1.承包范围为前款所述工程概况中全部建设内容的施工、竣工验收和工程保修，还包括材料二次倒运、建筑垃圾清运等。

2.承包方式为包工包料。本工程所需原材料由乙方采购供给，甲方监督验收，不合格材料不准进入施工现场，严禁使用。

十二、工期延误

1.如果因不可抗力、甲方原因造成工期延误的，或工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项的，乙方向甲方提出书面报告，载明原因、影响以及需要延长工期的期限等，经甲方签字盖章确认后，工期相应顺延。由乙方原因造成的工期延误的，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。

2.赔偿费支付办法：按合同工期每推迟一天，赔偿合同总费用的1%金额。

十三、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。 

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、合同生效

本合同在甲乙双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。

发包单位（章）：                     承包单位（章）：

代理人（签字）：                            代理人（签字）： 

联系电话：                           联系电话：

合同订立日期：     年    月    日

